

入札結果登録

調達案件番号 1001040500999920160004
 調達案件名称 山梨大学(武田1)情報メディア館主機室空気調和設備改修工事
 担当者 深澤 良昭
 開札執行日時 平成28年10月12日 10時03分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	深澤 良昭		13:26:04
立会担当	市川 一男		13:27:30

予定価格 17,680,000 円 (税抜き)

1768万 円 (税抜き)

調査基準価格 15,912,000 円 (税抜き)

1591万2000 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 650.452

最新更新日時 2016.10.20 13:28

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格 以下	基準価格 以上	基準評価 値以上	調査 実施	落 札 者	摘要
		評 価 点	評価値						
1	有限会社マルコー空調	14,368,810		○	×	○	○	○	
		115	800.344						
2	株式会社新光設備工業	16,400,000		○	○	○			
		115	701.219						
3	ダイカン株式会社	16,700,000		○	○	×			
		107	640.718						
4	雨宮工業株式会社	17,800,000		×	○	×			予定価格超過
		110	617.977						
5	スマイル設備株式会社	24,500,000		×	○	×			予定価格超過
		108	440.816						

競争参加資格審査委員会議事要録

- 1 工 事 名 山梨大学（武田1）情報メディア館主機室空気調和設備改修工事
- 2 入札公告日 平成28年9月9日
- 3 資格審査委員会 平成28年9月30日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 平成28年9月30日

資格確認申請者	資格の有無	資格が無いと認めた理由
ダイカン株式会社 （代表取締役 大山 龍文）	有	
スマイル設備株式会社 （代表取締役 石川 和城）	有	
雨宮工業株式会社 （代表取締役 雨宮 正）	有	
有限会社マルコー空調 （代表取締役 山田 光）	有	
株式会社新光設備工業 （代表取締役 松永 武則）	有	

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

- 1 工事名称 山梨大学（武田1）情報メディア館主機室空気調和設備改修工事
- 2 総合評価落札方式（実績評価型）

	評価のウエイト	企業の技術力				企業の信頼性・社会性		加算点数	標準点	合計
		企業の施工能力		配置予定技術者の脳力		法令遵守 （コンプライアンス）	地域精通度			
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠 実な行為	地理的条件 （緊急時の施 工体制）			
	評価のウエイト	3	3	3	5	0	1	15	100	115
ダイカン(株)		3	0	3	0	0	1	7	100	107
スマイル設備(株)		3	0	3	2	0	0	8	100	108
雨宮工業(株)		3	3	3	0	0	1	10	100	110
(有)マルコー空調		3	3	3	5	0	1	15	100	115
(株)新光設備工業		3	3	3	5	0	1	15	100	115

低入札価格調査の実施概要

工事名：山梨大学（武田1）情報メディア館主機室空調和設備改修工事

調査対象業者名：有限会社マルコー空調

1. その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none">・空調機（冷媒配管工事を伴う）業務とそれに伴う保守管理業を主業務としていることから、長年に渡る取引関係により機器等の購入においてコスト削減が計れたため。・昨年請け負った（医病）外来診療棟3階電算機空調機改修工事経験から工事の効率化を計った積算が出来たため。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	志摩の湯漏水工事1件 NTT 甲府ビル4階事務室他改修工事1件 敷島総合文化会館工作室空調設備交換工事1件 (宮前2)クリーンエネルギー研究センター1階実験室(1-5)空調和器更新工事1件
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	トライアル南アルプス店空調機改修工事（発注者：甲府ビルサービス㈱） 公益社団法人山梨勤労者医療協会 GHP 更新工事（公益社団法人山梨勤労者医療協会）
4. 契約対象工事箇所と入札者の住事業所・倉庫等の関連（地理的条件）	有限会社マルコー空調 ・本社・資材置場：山梨県甲斐市島上条1840-10 山梨大学甲府キャンパスより6.1km, 25分
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材・器材の購入について	西関東機材㈱（6年）
7. 手持機械数の状況	全ねじカッター1台、レシプロ1台、真空ポンプ1台、インパクトドライバ1台、ハンマードリル1台、ガス溶接機1基
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び下請協力会社の支援体制により確保。
9. 過去に施工した公共工事	山梨大学(医病)外来診療棟3階電算機室空調機改修工事1件 敷島総合文化会館工作室空調設備交換工事1件
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	今回の工事に関して、長年に渡る取引関係により機器等の購入においてコスト削減が可能になり、また諸経費についても必要最低限の積算により低廉な価格での入札が可能となったため。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	山梨大学(医病)外来診療棟3階電算機室空調機改修工事。
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。